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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COsTO
Manodopera

Incid.

RIPORTO

1
001.004

002.001

002.002

4
002.003

5
003.001

6
003.002

004.001

004.002

9

0.a

E.001.020.01

A MISU

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita (PE a.d.)

per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete

strutturato di tipo Spiralato ... L. al momento della realizzazione

dell'opera,

Per tubazione SGK @ 1400 mm sn8 completo di bicchiere e guarnizione
SOMMANO mi

SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DELLA RECINZIONE
esistente in profilati metallici ubicata nei pressi dell'accesso carraio della
Ditta PCM costituito da: taglio montanti, sbull ... e guanto altro
necessario per dare I'opera perfetta e funzionante nello stato In cul era
prima dello smontaggio.

SOMMANO a corpo

SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIQ DEL CANCELLO
CARRABILE D'INGRESSO costituito da:
a) Smontaggio
- rimozione e accatastamento cancello scorrevole in luogo idoneo;
- rimozione ... egola d'arte, funzionante e nel rispetto delle indicazioni
impartite dal D.L. al momento della reallzzazione dell'opera.

SOMMANO a corpo

SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DELLA RECINZIONE
asistente in profilat metallici e rete romboidale ubicata sul muro di
recinzione di prospetto alla Superstrada Teramo Mare e d ... asto e di
quanto altro necessario per dare l'opera perfetta e funzionante nello stato
in cui era prima dello smontaggio.

S50MMANO a corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA GRIGLIA CONTINUA SU

CANALE IN C.A. COSTITUITA DA:

- 1. 2 griglie continue e affiancate in ghisa sferoidale GS 500 UNI EN 124

CLASSE D400 (car ... i impartite dal D.L. al momente della realizzazione

dell'opera e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera
SOMMANO al ml

DEMOLIZIONE E TAGLIO COLLETTORE 2 ESISTENTE @ 1000 IN CLS
comprensivo di: scomposizione del manto stradale, scavo fino al
raggiungimento della quota pill depressa, taglio demolizion ... ento delia
realizzazione dell'opera e comprensivo di ogni onere e magistero per dare
l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANQ a carpo

PULIZIA POZZETTO E CADITOIA STRADALE - pulizia di esistente pozzetto
di linea can chiusura con chiusino in ghisa, ovvero con caditoia stradale
comprensivo di: posa in opera di oppo ... o della realizzazione del lavoro e
della mappatura degli interventi eseguiti su cartografia fornita dal
committente,

SOMMANO cad

PULIZIA DI TUBAZIONI FOGNANTI INTERRATE - pulizia di tubazioni
fognanti poste a qualsiasi profonditd, di gualsiasi diametro e materiale,
siano esse per Acque Bianche o per Acque Ne ... o della realizzazione del
lavoro e della mappatura degli interventi eseguiti su cartografia fornita dal
committents.

SOMMANQ al mi

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e 'aggotto di eventuall acque, fino ad un battente
massimo di 20 ¢m, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
m3)

SOMMANO m?3

40,00

1,00

1,00

1,00

30,00

1,00

15,00

750,00

618,40

856,96

47470,26

6°657,87

2'529,25

682,47

3'794,17

226,59

11;65

11,77

347°278,40

4°470,26

6'657,87

2°529,25

207474,10

3'794,17

37398,85

B'737,50

7°278,56

1°254,59

2'061,68 46,120

3'869,55/ 58,120]

1'880,75| 74,360|

1'361,53

701,92 18,500

960,52| 28,260

2°401,94| 27,490|

389,40

3,660

5,6501

5,350

A RIPCRTARE

91°618,96

14°881,88
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i oL INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA FBERE Quantica Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 91°618,96 14°881,88
10 Rinflance con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da
E.001.040.04 [pietre e radici; di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari
0.a per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a
macchina
SOMMANO m3 361,58 38,45 137902,75 386,50| 2,780
11 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
E.001.060.07 |meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin
0.d prossimita del cantiere , in atte ... o allo scarico; escluso carico, trasporto
e scarico a discarica controllata: calcestruzzo armato di spessore oltre cm
10
SOMMANO m?3 38,92 291,93 11°361,92 2°775,72| 24,430
12 Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del
E.001.190.05 |taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione
5.a stradale in conglomerato bituminoso per ... mpreso, il trasporto a rifiuto
2 ogni onere e il magistero occorrente Demolizione parziale o settoriale di
sede stradale
SOMMANO m?3 77,00 25,50 17963,50 61,65 3,140
13 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
E.001.200.01 |effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali
0.a oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m3 733,82 6,22 4'564,35 0,00
14 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
E.001.210.00 |rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante |l
5.a codice CER e I3 relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
campionamento ed analisi rifiuti
SOMMANO cad 9,00 480,30 4°322,70 0,00
15 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 |demalizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente
0.r c/o le discariche autorizzate e compre ... rizzera la corresponsione degli
oneri. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 170301t
SOMMANO t 28,80 18,99 546,91 0,00
16 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 |demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente
0.s ¢/o le discariche autorizzate e compre ... . autorizzerd la corresponsione
degli oneri. C.E.R 17.05.04 - Terrra e rocce diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03
SOMMANO t| 1°145,31 18,99 21°749,43 0,00
17 Calcestruzzo durevale per impieghi strutturali secondo le norme recepite
E.D03.010.03 |dal D.M. 14 gennaio 2008, D max Inerti 32 mm. Compreso la fornitura del
D.e materiale, I'uso di pompa, del vibr ... Classe resistenza 35/45 classi
esposizione XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento min 360 kg/
m? cont, aria min 4%)
SOMMANO m3 84,24 157,64 13°279,60 895,05 6,740
18 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.003.030.01 [cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
0.b di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte & misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione
SOMMANO m2 387,23 34,16 13°227,78 8°333,50 63,0001
19 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme
E.003.040.01 |alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i
0.a diametri; tagliato a misura, sago ... ro onere, nonché tutti gli oner| relativi
ai controlli di legge Acclalo in barre per armature di conglomerato
cementizio
A RIPORTARE 176°537,90 27°334,30
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

o, |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE pee e
RIPORTO 176°537,90 27°334,30
SOMMANO kg| 7'674,00 1,54 11'817,96 47220,20| 35,710
20 Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a
E.009.110.05 |30 N/mm?, resistenza a flessione pari a 10 N/mmZ, medulo elastico pari a
0.a 9.900 N/mm?, resistenza all'abrasi ... sticitd, antiabrasione, resistenza agli
addi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza
meccanica
SOMMANO m2 236,00 53,22 127559,92 335,35 2,670
24 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sandto dall'ultima
U.004.020.26 |edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
0.a 9001:2000.Costituito da: telasioc di forma quadr ementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di
chiusini con appendice basculante
SOMMANO kg 130,00 4,52 587,60 234,10] 39,840
22 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.005.040.02 |compresa l'eventuale fornitura del materiali di apporto o la vagliatura per
0.a raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
SOMMANO m?3 137,72 27,48 3°784,55 258,86 5,8401
23 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
U.005,040.05 |aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei implanti di dosaggio,
10.:-.: conformemente alle norme CNR, con p ... ompreso ogni predisposiziona
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Conglomerate bituminoso
per strato di base
SOMMANO m2 ¥ ¢m 600,00 1,42 852,00 180,03| 21,130
Parziale LAVORI A MISURA euro 2067139,93 32°562,84 15,796
TOTALE euro 206°139,93 32°562,84| 15,796

A RIPORTARE
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N ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO o
| TARIFFA E DELLE pr—— 5
SOMMINISTRAZIONI TOTALE gl als
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 206 "139,93 32°562,84| 15,796

M:001 Lavorl su aree private euro 117 621,58 157410,09| 13,101

M:001.001 Collettore 4c - Tubazione euro 100 "915,60 11°902,67| 11,795

M:001.003 Vasca di accumulo euro 167705,98 3'507,42| 20,995

M:002 Lavori su aree pubbliche euro 88°518,35 17°152,75| 19,378

M:002.002 Collettore 4c - Canale in c.a. euro 19°544,12 4°066,36| 20,806

M:002.004 Canale con griglia euro 55°985,88 9°543,90| 17,047,

M:002.005 Opere di rifiniture e asfalti euro 12°988,35 3°542,49| 27,274
TOTALE euro 206 139,93 32°562,84| 15,796

- 7 SET. 206

Pescara,,

A RIPORTARE
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