

Progetto 2013/1: Potenziamento Impianto di Depurazione a servizio dell'Agglomerato Industriale e del Comune di Vasto.

C.U.P.: D34B13000780001; C.I.G.: 63681771E8

VERBALE DELLA SEDUTA N° 3

1.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 53 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in esecuzione della Delibera del C.d.A. n° 493 del 12/08/2015;

2.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, applicando il metodo aggregativo – compensatore di cui all'allegato "G", pari Decreto, secondo le modalità, criteri e pesi meglio specificati del disciplinare di gara. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo il disposto degli artt. 86, comma 2, e ss. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità di una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, secondo quanto disposto dall'art. 86, comma 3, pari Decreto;

3.IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: Importo complessivo dei lavori e delle prestazioni di progettazione in appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 4.519.409,13 (quattromilionicinquecentodiciannovemilaquattrocentonove/13) Iva esclusa di cui: importo lavori a corpo € 4.430.695,50 Iva esclusa; importo prestazioni di progettazione a corpo € 88.713,63 Iva esclusa; Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso € 41.695,50 Iva esclusa; importo dei lavori e delle prestazioni di progettazione a base d'asta oggetto di ribasso (esclusi oneri per la sicurezza): € 4.477.713,63 Iva esclusa;

4.LAVORI: I lavori si compongono delle seguenti categorie:

Categoria prevalente (unica) OS22 con classifica V del D.P.R. 207/2010;

5.TERMINI DI ESECUZIONE:

5.1 per la progettazione esecutiva giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine impartito dal Responsabile del procedimento di cui all'art. A.3.2 punto 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

5.2 per l'esecuzione dei lavori giorni 548 (cinquecentoquarantotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'anno Duemiladiciotto – il giorno 30 (Trenta) del mese di Marzo, in Vasto, alle ore 11:45, nell'ufficio gare della Stazione Appaltante presso la sede UT6 di Vasto (CH), in Via Ciccarone n° 98/E,

PREMESSO CHE

- con deliberazione del C.d.A. n° 493 del 12/08/2015 è stata indetta procedura per l'affidamento

dei lavori di che trattasi, con approvazione del bando di gara per procedura aperta;

- per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine del giorno 30/11/2015, poi aggiornato al 23/09/2016;
- con nota inviata via PEC agli operatori economici che avevano prodotto offerta entro il termine di scadenza sopra evidenziato, in data 15/12/2017 è stato chiesto di confermare la validità della stessa per ulteriori 180 giorni e la persistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara;
- delle originarie 12 offerte (All. 1 Verbale 1^a Seduta) risultano essere state confermate entro la data del 12/01/2018 (termine ultimo per la conferma di validità dell'offerta) n° 11 offerte (All. 2 Verbale 1^a Seduta);
- con Deliberazione del C.d.A. n° 10 del 31/01/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta da:

Dott. Antonio SUTTI – Presidente

Ing. Tommaso IMPICCIATORE – Componente

Ing. Jlenia CUPAILO – Componente

Sig. Domenico Bellano – Segretario

- le buste contenenti le offerte e la documentazione sono state numerate in ordine cronologico di arrivo dalla Stazione Appaltante;
- in data 19/03/2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si è tenuta la 1^a Seduta Pubblica della Gara in oggetto per l'apertura della Busta "A", e la stessa è stata aggiornata a data da destinarsi, come da Verbale agli atti;
- le offerte pervenute e prese in considerazione sono 11 (undici) e sono quelle riportate nell'allegato 2 del suddetto Verbale;
- dal Verbale di cui sopra si evince che l'Operatore Economico Consorzio Integra Soc. Coop., indicato con il n° 2 dell'elenco (Allegato 2), ha correttamente adempiuto a quanto richiesto dalla lettera d'invito ed è ammesso alla fase successiva, fatte salve le procedure di verifica requisiti da eseguirsi col sistema AVCPass;
- in data 26/03/2018 dalle ore 09.20 alle ore 13.30 e dalle ore 14.45 alle ore 17.30 si è tenuta la 2^a Seduta Pubblica della Gara in oggetto per l'apertura della Busta "A", e la stessa è stata aggiornata a data da destinarsi, come da Verbale agli atti;
- dallo stesso Verbale si evince che gli Operatori Economici:
 - A.T.I. COLANZI S.r.l. / COGEI S.r.l. (indicato con il n° 3 dell'elenco "Allegato 2" del Verbale della 1^a Seduta);
 - GECCO S.r.l. (indicato con il n° 4 dell'elenco "Allegato 2" del Verbale della 1^a Seduta);
 - A.T.I. ALMA C.I.S. S.r.l. / ANGELO DE CESARIS S.r.l. / M.D. COSTRUZIONI S.r.l. (indicato con il n° 5 dell'elenco "Allegato 2" del Verbale della 1^a Seduta);
 - EDIL ALTA S.r.l. (indicato con il n° 6 dell'elenco "Allegato 2" del Verbale della 1^a Seduta);
 - R.T.I. VEOLIA S.p.A. / FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. (indicato con il n° 7 dell'elenco "Allegato 2" del Verbale della 1^a Seduta);
 - FAVER S.p.A. (indicato con il n° 8 dell'elenco "Allegato 2" del Verbale della 1^a Seduta);
 - DEGREMONT S.p.A. (indicato con il n° 9 dell'elenco "Allegato 2" del Verbale della 1^a Seduta);
 - R.T.I. STREVER S.p.A. / ELCOS S.r.l. (indicato con il n° 10 dell'elenco "Allegato 2" del Verbale della 1^a Seduta);

hanno correttamente adempiuto a quanto richiesto dal Bando e dal Disciplinare di Gara e sono ammessi alla fase successiva, fatte salve le procedure di verifica requisiti da eseguirsi col

sistema AVCPass.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Dott. Antonio SUTTI, nella sua qualità di Presidente della Commissione di Gara, assistito con continuità dai componenti, Ing. Tommaso Impicciatore e Ing. Jlenia Cupaiolo e dal Segretario di Gara, Sig. Domenico Bellano, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto, prende in esame i restanti 2 (due) plichi pervenuti e confermati nei termini di validità, verifica la sigillatura, la firma sui lembi di chiusura e la presenza della dicitura richiesta.

La Commissione procede, seguendo rigorosamente l'ordine di arrivo delle offerte, alla disamina della documentazione amministrativa, alla successiva verifica della presenza nella stessa delle dichiarazioni e documenti richiesti dal bando e disciplinare di gara.

La Commissione procede all'apertura della Busta "A" e della Busta integrativa relativa agli Operatori Economici:

- A.T.I. SIMEONE NICOLA & FIGLIO S.r.l. / RESEARCH SCARL / COOPROGETTI SOC. COOP. (indicato con il n° 11 dell'elenco "Allegato 2" del Verbale della 1ª Seduta);
- A.T.I. SIDERIDRAULIC S.p.A. / CO.M.AB. Sr.l. (indicato con il n° 12 dell'elenco "Allegato 2" del Verbale della 1ª Seduta);


Dall'esame risulta che i concorrenti su menzionati hanno correttamente adempiuto a quanto richiesto dal Bando e dal Disciplinare di Gara e sono ammessi alla fase successiva, fatte salve le procedure di verifica requisiti da eseguirsi col sistema AVCPass.

Alla luce di quanto sopra, essendo terminate le operazioni di gara inerenti l'apertura della busta A – "Documentazione", il Presidente, alle ore 13:00 del 30/03/2018, dichiara chiusa la terza seduta (pubblica) ed aggiorna la procedura di gara a data da destinarsi, che verrà comunicata a tutti i partecipanti con nota PEC.

L'intera documentazione di gara viene riposta in luogo riservato e chiuso a chiave al fine di tutelarne la completa integrità.

Vasto, li 30/03/2018

Presidente



Componenti



Segretario

